
 
 

                 

RESOLUCIÓN ELECTRÓNICA 
EXENTA 

 

APRUEBA CONVENIO DE SUBSIDIO ENTRE EPC 
ANDES CHILE SPA Y EL COMITÉ INNOVACHILE, 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DENOMINADO “HERRAMIENTA INFORMÁTICA 
AVANZADA PARA LA MEDICIÓN, SIMULACIÓN 
Y REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN 
EL PROCESO MINA-PLANTA. HERRAMIENTA 
CARMINA", CÓDIGO 24CVI-264683. 
__________________________________________ 

V I S T O :  
 
 

Lo dispuesto en la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; 
en la Ley N°6.640, que crea la Corporación de Fomento de la Producción; en el 
Decreto con Fuerza de Ley N°211, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que fija 
normas que regirán a la Corporación de Fomento de la Producción; en el Decreto 
N°360, de 1945, del Ministerio de Economía y Comercio, que aprueba el Reglamento 
General de la Corporación; en la Resolución Afecta Nº71, de 2019, modificada por la 
Resolución Afecta N°32, de 2020, por la Resolución Afecta N°6 y por la Resolución 
Afecta N°61, ambas de 2023, todas de Corfo, que “aprueba las normas por las que 
deberá regirse el Comité InnovaChile” o “Reglamento”; en la Resolución Afecta N°28, 
de 2020, modificada por Resolución Afecta N°136, de 2023, ambas de Corfo, que 
“Aprueba Bases Administrativas Generales para los Instrumentos de la Corporación de 
Fomento de la Producción”, en adelante las “Bases Administrativas Generales” o 
“BAG”; en la Resolución Afecta N°469, de 2011, de Corfo que designa a Pedro Antonio 
Mena Marín en el cargo de Subgerente de la Corporación, y en la Resolución Exenta 
N°219, de 2015, de personal de Corfo, que le asigna la función de Subgerente Legal de 
Innovación y Capacidades Tecnológicas de la Corporación; en la Resolución 
Electrónica Exenta  de Personal N°20, de 2024, de Corfo, que designa subrogantes del 
Director Jurídico del Comité InnovaChile; y en las Resoluciones N°7, de 2019 y N°14, 
de 2022, ambas de la Contraloría General de la República, que fijan, respectivamente, 
normas sobre exención del trámite de toma de razón y los montos de los actos que 
deben cumplir con dicho trámite y los controles de reemplazo. 
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C O N S I D E R A N D O : 

 
 

1. Que, mediante Resolución Electrónica Exenta N°387, de 2023, de InnovaChile, 
mediante la cual se aprobaron las bases del instrumento de financiamiento 
denominado “CREA Y VALIDA - CATEGORÍA PROYECTO INDIVIDUAL”, en 
adelante las “bases”. 

 
2. La Resolución Electrónica Exenta N°396, de 2023, de InnovaChile, que modificó 

las bases señaladas precedentemente. 
 

3. El aviso publicado el 21 de marzo de 2024 en el diario electrónico Extracto Legal, 
por el que se informó del llamado a concurso del instrumento de financiamiento 
previamente singularizado. 
 

4. El Acuerdo N°1.8, adoptado en la Sesión N°527, del Subcomité de I+D+i 
Empresarial, celebrada el 13 de agosto de 2024, ejecutado por Resolución 
Electrónica Exenta N°363, de 2024, de InnovaChile, en que se resolvió aprobar el 
cofinanciamiento del proyecto presentado por el beneficiario, denominado 
“HERRAMIENTA INFORMÁTICA AVANZADA PARA LA MEDICIÓN, 
SIMULACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN EL PROCESO 
MINA-PLANTA. HERRAMIENTA CARMINA”, código 24CVI-264683, con las 
condiciones que en dicho Acuerdo se señalan 

 
5. La circunstancia de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de 

Personas Jurídicas de Corfo bajo el número 56723. 
 

6. La necesidad de aprobar por acto administrativo los convenios de subsidio 
celebrados con los beneficiarios. 
 
 
 

 
R E S U E L V O : 

 
 
1° Apruébase el convenio de subsidio celebrado el 19 de noviembre de 2024, entre 

InnovaChile y EPC ANDES CHILE SPA, cuyo texto es el siguiente: 
 

“CONVENIO DE SUBSIDIO 
CREA Y VALIDA – CATEGORÍA PROYECTO INDIVIDUAL 

 
COMITÉ INNOVACHILE 

 
Y 
 

EPC ANDES CHILE SPA 
 
En Santiago, a 19 de noviembre de 2024, entre el Comité InnovaChile, RUT 
N°60.706.069-K, Comité dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción, en 
adelante e indistintamente “InnovaChile” o “Comité”, representado según se acreditará, 
por su Director Jurídico, don PEDRO ANTONIO MENA MARÍN, cédula de identidad 
N°11.626.864-7, ambos domiciliados, para estos efectos, en calle Moneda N°921, comuna 
y ciudad de Santiago, Región Metropolitana de Santiago y EPC ANDES CHILE SPA, RUT 
N°77.401.973-1, en adelante "beneficiario", representado, según se acreditará, por don 
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JUAN DANIEL SILVA GODOY, cédula de identidad Nº10.316.269-6, don FRÉDÉRIC 
SIMON CLAIRE M VANBRABANT, cédula de identidad Nº14.706.164-1, don OLIVIER 
VANDENABELLE, Pasaporte N°EP992497, don BERTRAND POUGNY, Pasaporte 
N°16CZ09237 y don MICHEL CHIODI, Pasaporte N°23HC60764, todos domiciliados, para 
estos efectos, en Cerro El Plomo N°5680, 301, comuna de Las Condes, Región 
Metropolitana de Santiago, se ha convenido lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio. 
1) La Resolución Electrónica Exenta N°387, de 2023, de InnovaChile, mediante la cual 

se aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado “CREA Y 
VALIDA - CATEGORÍA PROYECTO INDIVIDUAL”, en adelante las “bases”. 

2) La Resolución Electrónica Exenta N°396, de 2023, del Comité InnovaChile, que 
modificó las bases señaladas precedentemente. 

3) El aviso publicado el 21 de marzo de 2024 en el diario electrónico Extracto Legal, por el 
que se informó del llamado a concurso del instrumento de financiamiento previamente 
singularizado. 

4) La Resolución Afecta N°28, de 2020, modificada por Resolución Afecta N°136, de 
2023, ambas de Corfo, que “Aprueba Bases Administrativas Generales para los 
Instrumentos de La Corporación De Fomento de La Producción”, en adelante las 
“Bases Administrativas Generales”. 

5) El Acuerdo N°1.8, adoptado en la Sesión N°527, del Subcomité de I+D+i Empresarial, 
celebrada el 13 de agosto de 2024, ejecutado por Resolución Electrónica Exenta 
N°363, de 2024, de InnovaChile, en que se resolvió aprobar el cofinanciamiento del 
proyecto presentado por el beneficiario, denominado “HERRAMIENTA INFORMÁTICA 
AVANZADA PARA LA MEDICIÓN, SIMULACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA HUELLA 
DE CARBONO EN EL PROCESO MINA-PLANTA. HERRAMIENTA CARMINA”, 
código 24CVI-264683, en adelante el “proyecto”, con las condiciones que en dicho 
Acuerdo se señalan.  

6) El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecución del 
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y 
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los 
informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que 
participan en el proyecto.  
InnovaChile, con la evaluación del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su 
equipo de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo. Para 
el caso de beneficiarios persona jurídica de derecho privado, el certificado de vigencia 
fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el número 8.1.1 de las 
Bases Administrativas Generales. 

7) Las demás categorías de participación, según corresponda, deberán ser entendidas de 
acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases, y en conformidad 
con el contenido del proyecto. 

8) El objeto social o finalidad del beneficiario persona jurídica de derecho privado, que 
consta en sus estatutos, es el siguiente: “La sociedad tendrá por objeto a) la 
fabricación, transformación, sensibilización, separación de componentes, adaptación, 
reconstrucción, importación, exportación, representación, adquisición, posesión, 
manipulación, traslado, almacenaje, distribución, comercialización, uso y destrucción 
de: i) explosivos en general, primarios o iniciadores, como detonadores eléctricos, 
noeléctricos o electrónicos, cordón detonante, etc. o secundarios, tales como 
dinamitas, emulsiones, agentes de voladura, Anfo, nitratos, entre otros, ii) productos e 
insumos químicos intermedios y finales, así como sus derivados, iii) piezas y partes de 
subproductos de productos terminados para la industria, iv) otros artículos relacionados 
con la exploración, desarrollo, explotación y beneficio en minera, en sísmica de 
petróleo, en construcción, así como cualquier tipo de material relacionado a los 
mencionados en el objeto social, pudiendo estudiar, desarrollar, validar e implementar 
tecnologías relacionadas a explosivos y accesorios de voladura; b) la adquisición, 
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construcción y puesta en marcha de plantas o fábricas industriales explosivos y 
materiales relacionados; c) la prestación de servicios en el área de la minería, tales 
como labores de exploración y/o desarrollo y/o explotación y/o beneficio de minas, 
perforación, ingeniería y voladura con provisión de accesorios de voladura y/o 
explosivos, servicios de asistencia técnica y de ingeniería en el diseño, voladuras, 
servicios de arrendamiento de equipos y vehículos especializados, todos los cuales 
podrán ser prestados u arrendados a empresas mineras y/o petroleras, así como a 
empresas vinculadas con la construcción; d) el desarrollo de software o cualquier tipo 
de material computacional para la minería, así como el desarrollo y/o administración de 
bases de datos. Dentro de las actividades inherentes a su objeto social, podrá 
desarrollar actividades de servicios técnicos relacionadas a la industria minera; e) la 
creación, la invención, desarrollo, implementación y/o mejoramiento de todo tipo de 
instrumentos, software y sensores relacionados con área minera, los que podrá, desde 
luego, patentar, comprar vender y/o arrendar, así como la importación y 
comercialización de instrumentos, sensores y software; f) la prestación de servicios de 
almacenamiento de mercancías, pudiendo contar con depósitos aduaneros, así como 
también dedicarse a prestar servicios administrativos, técnicos y de apoyo logístico a 
empresas, bajo cualquier modalidad, incluyendo la de Empresa Contratista minera; y, 
g) la realización de cualquier actividad comercial, contractual y/o financiera en sus 
formas más amplias y de todo tipo, ya sea para y/o con personas naturales o jurídicas, 
tanto de derecho público como privado, nacionales o extranjeras, respecto de cualquier 
actividad o rubro económico con o sin fines de lucro, ya sea para comprar, vender, 
enajenar, arrendar, distribuir, comercializar, explotar, importar y/o exportar todo tipo de 
bienes, productos, insumos y/o sustancias relacionados o no con las actividades 
descritas.", cuya pertinencia, en relación con las actividades a desarrollar para la 
obtención del objetivo del proyecto, fue verificada en la oportunidad correspondiente. 

9) Que, por certificado de 18 de octubre de 2024, emitido por la Coordinadora de la 
Unidad de Seguimiento Financiero de Corfo, se acreditó que el beneficiario persona 
jurídica de derecho privado se encuentra al día en la obligación de rendir cuenta 
respecto de otros proyectos vigentes financiados o cofinanciados por Corfo y/o sus 
Comités. 

10) Las actividades específicas del proyecto a que se destinarán los recursos del subsidio, 
las que deben enmarcarse en las actividades financiables establecidas en el número 7 
de las bases y presupuestarse en las cuentas definidas en el numeral 4.6.1, de las 
Bases Administrativas Generales, que se encuentran especificadas en la versión 
vigente (o última versión) del proyecto en el Sistema de Gestión de Proyectos - SGP, o 
el sistema que lo reemplace, conforme con lo señalado en el párrafo tercero de la 
cláusula siguiente, que contiene, entre otros aspectos, el detalle del presupuesto 
aprobado por actividad, diferenciado por fuente de financiamiento, son:  
a) Equipo de trabajo del proyecto, cuya participación sea necesaria y que esté 
directamente vinculada a la ejecución del mismo. 
b) Costos financieros de garantías de fiel cumplimiento del convenio y de anticipos del 
subsidio.  
c) En casos debidamente fundados, gastos asociados a movilización, alimentación y 
alojamiento.  
d) La contratación de una o más "Entidades Colaboradoras", que a través de la 
realización de actividades de I+D, apoyan la obtención de los resultados del proyecto 
(opcional para la categoría Proyecto Individual).  
e) Actividades necesarias para el desarrollo de productos (bienes o servicios) y/o 
procesos. - Diseño Herramienta Informática:  
-     Diseño de cada componente de la herramienta informática basada en algoritmos 
de inteligencia artificial, considerando el acceso a las bases de datos disponibles en 
cada operación y la integración de herramientas para medir las emisiones en el 
proceso mina-planta. 
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f) Actividades necesarias para la protección de la propiedad intelectual, industrial y de 
la obtención de nuevas variedades vegetales, relativas a los resultados del proyecto. - 
Propiedad Intelectual:  
-     Evaluación y validación de los mecanismos de propiedad intelectual para la 
tecnología de la herramienta desarrollada, con el fin de comercializarla a nivel nacional 
y en varios países de América Latina.  
g) Actividades necesarias para la validación técnica a escala productiva y/o comercial. - 
Validación en ambiente relevante:  
-     Validación final del prototipo de la herramienta construida, utilizando información y 
resultados obtenidos para evaluar su capacidad de minimizar las emisiones en el 
proceso mina-planta, y confirmación de su eficacia como prototipo validado en un 
entorno industrial relevante. 

 
SEGUNDO.- Aceptación del subsidio y objeto del convenio. 
El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se obliga 
a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue 
aprobado, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en 
las bases singularizadas en la cláusula precedente; en las Bases Administrativas 
Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de prelación. 
El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecución del proyecto ya 
singularizado, de acuerdo con su versión vigente, cuyo objetivo general es “Diseñar, 
construir y validar una herramienta avanzada de cálculo, simulación y optimización 
integral de la huella de carbono para la gestión sustentable del proceso mina planta, que 
permita reducir las emisiones de CO2 de la industria minera en el corto, mediano y largo 
plazo. Esta herramienta informática, denominada CARMINA, estará conectada a las 
bases de datos disponibles de cada subproceso y estará basada en algoritmos de 
inteligencia artificial (Deep Learning), la que permitirá medir, simular y reducir a través de 
un balance energético integral del proceso mina-planta con una mirada de corto, mediano 
y largo plazo. El foco estará en los procesos de perforación y tronadura, carguío y 
transporte, chancado y molienda, lo que representa más del 70% del consumo de energía 
y generación de emisiones de CO2 en el proceso minero, por lo cual se abordará el mayor 
desafío industrial en términos de generación de huella de carbono. Esta herramienta, 
denominada CARMINA, será validada a escala industrial para ser transferida a una 
empresa minera de la gran minería, la que participará como asociada de este proyecto de 
i+D+i.”. 
Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo señalado en el numeral 9 de 
las Bases Administrativas Generales, la versión vigente (o última versión) del proyecto, 
será aquella que dé cuenta de la decisión del órgano o autoridad competente, contenga 
las condiciones de adjudicación y/o formalización establecidas por InnovaChile, y detalle 
el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria (subsidio de InnovaChile 
y/o con aporte de los participantes, indicándose la naturaleza de estos últimos). Esta 
versión del proyecto deberá ser incorporada al Sistema de Gestión de Proyectos de Corfo 
(en adelante “SGP”), en los plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que 
InnovaChile dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia a proyecto, se entenderá 
realizada la versión vigente del mismo. 
 
TERCERO.- Plazo de ejecución del proyecto. 
Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, así como los gastos con cargo al 
subsidio y aportes, deberán ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los demás 
participantes si corresponde, en el plazo de 24 meses, a contar del día 1 de diciembre de 
2024, fecha que se entenderá como de inicio del proyecto. En caso que la fecha que 
corresponda a total tramitación de la Resolución que apruebe el presente convenio fuera 
posterior, se entenderá ésta última como fecha de inicio del proyecto. 
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Este plazo podrá ser prorrogado hasta por 6 meses adicionales. La solicitud de prórroga, 
dirigida a InnovaChile, deberá estar fundada y ser presentada por el beneficiario con 
anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del proyecto. 
Lo indicado en la presente cláusula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral 
11.4.1 de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos 
períodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo 
dispuesto en la cláusula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de 
las Bases Administrativas Generales. 
 
CUARTO.- Subsidio de InnovaChile. 
InnovaChile concurrirá al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio por 
una suma de hasta $168.639.700.- (ciento sesenta y ocho millones seiscientos treinta 
y nueve mil setecientos pesos), equivalente al 59.38% de dicho costo total. El monto 
definitivo del subsidio será establecido sobre la base de los costos reales en que incurra 
el beneficiario en la ejecución del proyecto, sin que dicho monto pueda exceder el monto 
máximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido en esta cláusula. 
 
QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s). 
Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios, y/o 
de los demás participantes, según corresponda, la suma de $115.365.300.- (ciento 
quince millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos pesos). 
El beneficiario será responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en las 
proporciones y de acuerdo con su naturaleza (“nuevo o pecuniario” y/o “preexistente o 
valorizado”, según corresponda), de acuerdo con lo establecido en el proyecto y en las 
condiciones en que éste fue aprobado. 
Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materialización de los aportes de los 
demás participantes, si corresponde. 
 
SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad. 
El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $284.005.000.- (doscientos 
ochenta y cuatro millones cinco mil pesos). Si como resultado de la revisión de los 
informes y sus respectivas rendiciones, el costo total efectivo del proyecto excediese el 
costo total de lo presupuestado al momento de su aprobación, será de cargo del 
beneficiario completar la diferencia que se produzca, asumiendo el mayor costo que 
pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en orden a dar cumplimiento a lo 
establecido en el mismo. 
Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total 
presupuestado al momento de su aprobación, el beneficiario deberá restituir el monto del 
subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité, 
reflejado en la cláusula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de 
manera tal que siempre se mantenga constante la relación entre el aporte de los 
participantes y el subsidio. 
 
SÉPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio. 
Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son: 
a) La total tramitación del último acto administrativo que apruebe el convenio de subsidio.  
b) La entrega de los documentos de garantía, si correspondiere. 
c) Acreditar estar al día en el pago de:  

 las cotizaciones del seguro de cesantía establecidas en la ley N°19.728;  
 las cotizaciones de seguridad social;  
 el impuesto global complementario o el impuesto único establecido en el N°1°, del 

artículo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratándose de personas naturales 
o, del impuesto a que se refieren los números 3°, 4° y 5° del artículo 20, de la Ley 
de la Renta, en caso de personas jurídicas. 
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d) Que el beneficiario persona jurídica, se encuentre inscrito en el Registro de Personas 

Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de Corfo, establecido en la ley N°19.862; que 
haya incorporado todos los antecedentes requeridos y que éstos se encuentren 
actualizados. 

e) Que el/la beneficiario/a persona natural, no tenga inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En caso de verificarse que tiene 
una inscripción vigente en el referido Registro, se dará término anticipado al proyecto y 
al convenio, de conformidad con lo dispuesto en la letra d) de la cláusula vigésimo 
cuarta siguiente. 

InnovaChile hará entrega de la cuota inicial o única cuota, una vez verificadas las 
condiciones señaladas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se 
encontrará supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones señaladas en las 
letras b), en su caso, c) y e) anteriores, y a la aprobación de informes de avance que den 
cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendición de cuentas de los 
recursos previamente transferidos. 
Por último, la entrega de recursos del subsidio estará siempre supeditada a la 
disponibilidad presupuestaria de InnovaChile. 
 
OCTAVO.- Garantías. 
El beneficiario deberá entregar las siguientes garantías, de conformidad a lo señalado en 
los párrafos siguientes: 
a) Garantía por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota 

de éste, según corresponda, se deberá entregar, por el beneficiario, a satisfacción y en 
favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, boletas de 
garantía bancaria pagadera a la vista, depósitos a plazo, pólizas de seguro de 
ejecución inmediata o a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por 
Instituciones de Garantía Recíproca, con el fin de garantizar el total de los montos de 
los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de 
garantía, en caso de que por su naturaleza la contemple, deberá expresar que su 
objetivo consiste en “garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por el Comité 
InnovaChile, para la ejecución del proyecto (señalando la denominación del proyecto y 
su código)”, debiendo tener una vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha 
de entrega del informe de avance y/o final, de acuerdo al calendario establecido en la 
cláusula duodécima del presente convenio. Esta garantía será devuelta una vez que 
InnovaChile apruebe el respectivo informe y rendición de cuentas correspondiente. 
Para la devolución de la garantía correspondiente al último o único desembolso, 
además de la aprobación del Informe Final o de Cierre y rendición correspondiente, se 
requerirá la restitución total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del 
subsidio. 
El correcto uso del anticipo implica, además de la realización de gastos que sean 
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso 
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligación de usar el 
subsidio respetando el porcentaje máximo de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo 
con las reglas señaladas en el último párrafo de la cláusula sexta precedente y en el 
numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. 

b) Garantía por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del 
subsidio, o de la primera cuota de éste, según corresponda, el beneficiario, deberá, 
además, entregar una caución de igual naturaleza a las anteriormente señaladas para 
garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un valor correspondiente, al 
menos, a 30 UF. La glosa de este instrumento, en caso de que por su naturaleza la 
contemple, deberá expresar que se otorga para “garantizar el fiel cumplimiento del 
convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizarlo), referente al proyecto 
(nombre del proyecto y código)”. Esta garantía tendrá por fin cautelar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el convenio de subsidio, y deberá tener una 
vigencia de, por lo menos, 3 (tres) meses sobre la fecha de presentación del informe 
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final. Esta garantía será devuelta una vez que InnovaChile apruebe dicho informe y se 
acredite el cumplimiento de todas las obligaciones. 

Los documentos de garantía – por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio - deberán 
entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados desde su requerimiento 
por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este plazo, el beneficiario 
podrá solicitar fundadamente a InnovaChile la prórroga de hasta 30 (treinta) días hábiles. 
Si transcurridos los plazos señalados o su prórroga, no se ha presentado cualquiera de 
los documentos de garantía, debiendo hacerlo, InnovaChile tendrá por desistida la 
postulación, o pondrá término anticipado al convenio, según corresponda. 
Asimismo, la no renovación oportuna de cualquiera de las garantías a requerimiento de 
InnovaChile la facultará para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para poner 
término anticipado al convenio. Se entenderá que la renovación es “oportuna” cuando los 
documentos de garantía son recibidos a conformidad de InnovaChile, al menos, con 3 
(tres) días hábiles de anticipación al vencimiento de aquel/los que obran en poder del 
Comité. 
Los documentos de garantía mencionados podrán ser otorgados, además, por terceros, 
previa aceptación de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere 
según su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que deberá individualizarse) por “el 
correcto uso del anticipo del subsidio entregado” (en el caso de la garantía por anticipos), 
o por “el fiel cumplimiento del convenio de subsidio” (en el caso de la garantía por fiel 
cumplimiento). 
Si el beneficiario es un órgano integrante de la Administración del Estado, no se le exigirá 
la entrega de garantías. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercerá las acciones 
administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la existencia de 
cualquier saldo requerido, pendiente de devolución, en el contexto de ejecución de un 
proyecto ante el Comité. 
Se deja constancia que la garantía por anticipo no reviste el carácter de cláusula penal, 
por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que 
deban ser restituidos, InnovaChile podrá ejercer las acciones que corresponda para lograr 
el reintegro del total de dichos fondos. 
 
NOVENO.- Seguimiento del proyecto. 
InnovaChile podrá hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el 
beneficiario, por los demás participantes y por terceros contratados, sin necesidad de 
aviso previo. Para estos efectos, tratándose de contratación de actividades con terceros, 
la facultad de seguimiento y control deberá constar en los contratos que suscriba el 
beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus 
obligaciones en caso de omisión, y si de ella se derivan dificultades para realizar las 
labores de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la codirección o 
coejecución del proyecto, siendo la ejecución del mismo de exclusiva responsabilidad del 
beneficiario. 

 
DÉCIMO.- Disponibilidad y entrega de información. 
InnovaChile o quién ésta designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno y requerir 
toda la información técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto 
se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes 
corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio y 
la materialización de los aportes comprometidos. 
Para lo anterior, el beneficiario y demás participantes que correspondan, deberá(n) 
ceñirse a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile 
entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente: 
a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto. 
b) Entregar la información y documentación de respaldo necesaria, que permita hacer las 

correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloría General de 
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la República. Dicha información y documentación deberá ser mantenida y conservada, 
a lo menos, durante los tres años siguientes al término del proyecto. 

c) Entregar la información y realizar las rendiciones requeridas por el medio 
correspondiente. 

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloría 
General de la República, todas las facilidades y colaboración necesaria para visitar y 
verificar, en el lugar de ejecución, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados 
con cargo al subsidio y a los aportes. 

 
UNDÉCIMO.- Informes. 
El beneficiario deberá cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros 
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se 
determinen al momento de la adjudicación, según corresponda), de conformidad al 
calendario establecido en la cláusula duodécima siguiente. Estos informes deberán 
contener, al menos, la individualización de las actividades ejecutadas, los resultados 
obtenidos y no obtenidos, y la rendición de cuentas en el período a informar, debiendo 
ajustarse a lo dispuesto en la Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la 
República, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y 
condiciones que InnovaChile disponga al efecto. 
El número y calendario de los informes, podrá ser modificado por InnovaChile de oficio o 
previa solicitud fundada del beneficiario, en este último caso, remitida antes del respectivo 
vencimiento del plazo de entrega. 
InnovaChile podrá solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los 
períodos que se determine en función del seguimiento de las actividades del proyecto, no 
siendo necesario en este caso, la modificación del convenio de subsidio. 
InnovaChile dará su aprobación o formulará observaciones a los informes en el plazo de 
30 (treinta) días hábiles, contados desde su recepción, o desde la revisión en terreno, 
según corresponda. 
Ante la solicitud de antecedentes, modificación o complementación de los informes por 
parte de InnovaChile, el beneficiario deberá cumplir tal requerimiento dentro de los 10 
(diez) días hábiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos 
los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya 
vencido el último término concedido al efecto, InnovaChile resolverá en definitiva dentro 
del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. 
InnovaChile exigirá la modificación de la fecha de vencimiento del documento de garantía, 
si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.  
Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga 
InnovaChile y/o no contengan la rendición de cuentas del período a informar, se 
entenderán como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de 
los informes, facultará a InnovaChile para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del 
convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido, 
InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijación de un plazo perentorio al beneficiario 
para la entrega del respectivo informe, dar término anticipado al convenio, según 
corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta 
siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales. 
Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la información técnica y 
legal declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en mérito 
de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique 
fundadamente alguna disconformidad grave, además de ejercer acciones correctivas, 
InnovaChile podrá suspender la entrega del subsidio y/o poner término anticipado al 
proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta siguiente 
y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en su caso, 
denunciará penalmente la eventual configuración de algún delito. 
Para la revisión de los informes, InnovaChile podrá solicitar a los beneficiarios, que 
realicen una o más presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las 
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que podrán ser presenciadas por los demás beneficiarios si así InnovaChile lo dispone. 
Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones serán oportunamente 
informados por InnovaChile, con una anticipación no inferior a 7 (siete) días hábiles 
anteriores a la fecha de su realización. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicarán los 
requisitos, contenidos y formato de la presentación misma. En caso de que el beneficiario 
no realice su presentación, o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, se 
podrá dar término anticipado al convenio. 
Por último, tratándose de Órganos de la Administración del Estado, la entrega de los 
informes señalados precedentemente, es sin perjuicio de la obligación de enviar a 
InnovaChile los informes mensuales y final de la inversión de los recursos percibidos, 
dentro de los 15 (quince) primeros días hábiles administrativos del mes siguiente al que 
se informa, conforme a lo dispuesto en la Resolución N°30, de 2015, de Contraloría 
General de la República, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas de 
fondos públicos. 

 
DUODÉCIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio. 
Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la cláusula 
séptima del presente convenio, el subsidio será entregado al beneficiario de acuerdo con 
el siguiente calendario de desembolsos e informes: 
 

Informe 

Fecha o período 
de corte 

actividades a 
informar 

Fecha de 
entrega 

Desembolso Monto 

N/A N/A N/A 
Anticipo 
(cuota 1) 

$102.942.800. 

1° de Hito 
Hasta la fecha de 
entrega 

Mes 11 de 
ejecución. 

N/A N/A 

2° de 
avance 

Hasta los 30 días 
corridos anteriores 
a la fecha de la 
respectiva entrega 

Mes 13 de 
ejecución. 

Cuota 2 $65.696.900.- 

Final 

Hasta el término 
del plazo de 
ejecución del 

proyecto. 

Dentro del mes 
siguiente al 
vencimiento del 
plazo de 
ejecución del 
proyecto. 

N/A N/A 

 
El "informe de hito técnico de continuidad al mes 11" y el "informe de continuidad al 
término de la Etapa 1", a entregarse, respectivamente, al término del mes 11 (once) de 
ejecución del proyecto y, dentro del plazo de un mes de terminada la Etapa 1, esto es, al 
mes 13 (trece) de ejecución, deberán cumplir con los contenidos y requisitos señalados 
para cada caso, en los números 10.1 y 10.2 de las bases, así como también, con los 
elementos que se indican a continuación:  
 
- Informe de hito técnico de continuidad al mes 11:  
. Herramienta prototipo, validada preliminarmente. 
 
 - Informe de continuidad al término de la Etapa 1:  
. Prototipo inicial, validado con los resultados obtenidos de la medición de emisiones tanto 
directas como indirectas en una de las operaciones mineras de la empresa que participará 
como asociada. 
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 InnovaChile evaluará la información presentada y podrá solicitar antecedentes 
adicionales y la modificación o complementación de la misma. La Dirección Ejecutiva de 
InnovaChile resolverá sobre la aprobación o rechazo de la continuidad del proyecto, 
pudiendo establecer condiciones técnicas y/o presupuestarias, siempre que éstas no 
alteren el objetivo general ni la naturaleza del proyecto.  
 
Si no es aprobado alguno de los informes señalados precedentemente, se pondrá término 
anticipado al proyecto aplicándose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases 
Administrativas Generales.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley N°21.640, de 
Presupuestos del Sector Público Correspondiente al Año 2024, las instituciones 
privadas receptoras de transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades tributarias 
mensuales, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:  
 
Publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el convenio asociado a éste en el sitio 
electrónico institucional en un plazo no mayor de quince días corridos una vez firmado 
este último.  
 
Publicar en su sitio electrónico los estados financieros, balance y memoria anual de 
actividades. Asimismo, deberá publicar, la nómina de su directorio en ejercicio o de su 
órgano superior de administración, administradores principales, los recursos recibidos por 
fecha, monto y organismo otorgante. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspensión de pagos y de gastos y 
deber de información. 
El beneficiario (y el coejecutor, según si las bases del instrumento y el proyecto contempla 
su participación), deberá(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y específicos, 
resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros, 
establecidos en el respectivo proyecto. Será facultad de InnovaChile calificar dicho 
cumplimiento, así como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones 
que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del proyecto, en la medida 
que no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y el objeto del proyecto 
adjudicado. 
La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedará sujeta a la evaluación que 
InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y 
ejecución del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demás 
participantes y de su disponibilidad presupuestaria. 
InnovaChile, en todo momento, podrá suspender la entrega de recursos del subsidio, si 
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o 
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo, 
InnovaChile podrá ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos 
con cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podrán aceptar gastos asociados a 
actividades realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicación de 
dicha orden. 
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la ley N°21.640, de Presupuestos del 
Sector Público Correspondiente al Año 2024, o de las instrucciones dictadas por el 
Ministerio de Hacienda en relación con su artículo 24, o de lo dispuesto en los convenios 
de subsidio suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podrá efectuar cualquier nueva 
transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado. 
En estas situaciones, InnovaChile podrá disponer la aplicación de medidas correctivas 
que considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen 
durante la ejecución del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo 
con las condiciones en que fue aprobado y, además, en observancia a lo dispuesto en las 
respectivas bases y demás normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de ponerle 
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término anticipado al convenio si verifica la configuración de alguna(s) de la(s) causal(es) 
indicadas en las cláusulas vigésimo cuarta o vigésimo quinta del presente convenio.  
Asimismo, el beneficiario estará obligado a informar a InnovaChile y proponer 
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la convicción de que éste no 
alcanzará los resultados esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros 
razonables, o cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el de 
los demás participantes en el mismo. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Dirección del proyecto. 
Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, además de su representante, actuará 
por intermedio del “director del proyecto”, quién tendrá las funciones de coordinación para 
la buena marcha del mismo y podrá, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar 
respuesta a los requerimientos de InnovaChile. 
El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), así 
como su sustitución, deberán ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la 
última versión del Proyecto a través del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto 
tendrá las mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin 
necesidad de orden expresa. 
Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a), para 
que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de cuenta 
a que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de ejecución 
del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula siguiente. El referido mandato 
comprende la responsabilidad por la correcta imputación de los recursos en las cuentas 
presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el proyecto, así como los 
pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envío de los informes técnicos y de 
rendición de cuentas exigidos.  
 
DÉCIMO QUINTO.- Rendiciones.  
Las rendiciones de cuentas se deberán efectuar de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fijó normas de 
procedimiento sobre rendición de cuentas, o con las normas que la sustituyan o 
reemplacen, a través del “Sistema de Gestión de Proyectos”, versión 2, cuyo uso fue 
autorizado por Resolución Exenta N°0985, de 2019, de Contraloría General de la 
República, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las instrucciones 
operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto. 
Se deberá rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con 
documentos fidedignos y, asimismo, deberá acreditarse el respectivo pago. 
No podrán destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales, a la 
compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en bienes 
de capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al pago de 
indemnizaciones de cualquier naturaleza. 
Las actividades y gastos, además de estar correctamente rendidos, requerirán para su 
aprobación, de la correspondiente pertinencia técnica.  
Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificación que realiza 
InnovaChile sobre la relación e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los 
objetivos y resultados del proyecto, verificando, además, que se encuentren enmarcados 
dentro de las actividades financiables y condiciones particulares establecidas en las bases 
y a lo señalado en las Bases Administrativas Generales.  
 
DÉCIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones. 
El beneficiario (y el coejecutor, según si las bases del instrumento y el proyecto contempla 
su participación), deberá(n) utilizar el siguiente procedimiento para las adquisiciones y 
contrataciones que efectúen en el contexto de ejecución del proyecto con cargo a los 
recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deban 
presupuestarse en las cuentas gastos de operación y gastos de inversión. 
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Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores a 
$10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberán ser autorizadas por InnovaChile. 
Para este efecto, el participante deberá presentar tres cotizaciones firmadas por los 
proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podrá autorizar la adquisición o 
contratación con dos cotizaciones o sin cotizaciones previas. 
La autorización mencionada deberá solicitarse a InnovaChile en forma previa a la 
contratación o adquisición. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres cotizaciones 
no se hubiere solicitado autorización previa, InnovaChile sólo reconocerá la cotización de 
menor valor.  
InnovaChile rechazará el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado 
autorización ni efectuado las tres cotizaciones previas.  
No se podrán fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el propósito de evitar el 
procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentación al momento de 
la revisión respectiva, InnovaChile rechazará los respectivos gastos. 
Este procedimiento será de aplicación general, salvo que el participante se rija por la ley 
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, en cuyo caso aplicará dicha normativa.  
Asimismo, se deberá observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases 
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas 
relacionadas.  
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Modificaciones del proyecto. 
El beneficiario podrá solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas, 
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas 
modificaciones podrán ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa solicitud 
del beneficiario.  
En particular, InnovaChile podrá exigir modificaciones al proyecto, conforme a los 
antecedentes con que cuente respecto a su ejecución, siempre que éstas no alteren los 
elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no 
fueron previstas en la instancia de adjudicación del mismo y/o durante la revisión de 
informes. 
Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolverá acerca de la inclusión, 
sustitución o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases 
establezcan restricciones en esta materia. 
Toda modificación dispuesta o autorizada por InnovaChile, deberá incorporarse al SGP o 
sistema que lo reemplace, actualizándose de esta forma la versión vigente del proyecto. 
Al momento de la revisión del respectivo informe, se podrá reconocer aquellas 
reasignaciones entre cuentas que se efectúen sin previa autorización, siempre y cuando 
se traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean calificadas 
técnicamente pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no excedan del 30% 
del costo total del proyecto. En caso de no contarse con esta validación técnica, 
InnovaChile objetará el gasto y no lo reconocerá para los fines de su rendición. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los 
participantes dedicado al proyecto.  
Se deberá dedicar efectivamente a la ejecución del proyecto el equipo de trabajo y el 
personal comprometido por los participantes. Se podrá cambiar a los directores de 
proyectos y a los miembros del equipo de trabajo principales identificados como tales, 
siempre que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales 
funciones, pudiendo InnovaChile formular observaciones a los reemplazantes si a su juicio 
no son idóneos o no tienen la misma formación y/o experiencia de aquellos a quien 
reemplazan. La circunstancia que genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente a la 
propuesta del reemplazante, deberán ser comunicados a InnovaChile, dentro del plazo de 
10 (diez) días hábiles contados desde la ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase 
todos o algunos de los reemplazantes, se deberá proponer nuevos sustitutos en un plazo 
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de 10 (diez) días hábiles, contados desde la comunicación del rechazo. Si nuevamente 
todos o algunos de los propuestos fueran calificados por InnovaChile como carentes de la 
idoneidad, formación y/o experiencia necesaria y de esta forma, se determine que el 
proyecto no podrá obtener los resultados esperados o seguir ejecutándose bajo 
parámetros razonables, se pondrá término anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la 
devolución del subsidio las reglas establecidas en la cláusula vigésimo cuarta del 
presente convenio.  
Para efectos de rendición, se rechazará el gasto incurrido en remuneraciones de 
reemplazantes del personal aludido en el párrafo anterior, si no se cumple con la 
aprobación de InnovaChile. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Suspensión de la ejecución del proyecto. 
InnovaChile podrá suspender por períodos determinados, de oficio o a petición del 
beneficiario, el plazo de ejecución de las actividades del proyecto, en caso de producirse 
circunstancias graves, de carácter transitorio, que impidan su normal desarrollo.  
En caso de solicitud del beneficiario, deberán acompañarse los antecedentes que la 
justifican. InnovaChile analizará su pertinencia y se pronunciará al respecto comunicando 
su decisión al beneficiario. 
En total, las suspensiones del plazo de ejecución del proyecto no podrán exceder de la 
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duración sea 
de 12 meses, podrá ser suspendido, en total, hasta por 6 meses. 
Autorizada la suspensión, InnovaChile, al momento de la rendición, rechazará cualquier 
gasto efectuado con cargo al subsidio durante este período. Si el beneficiario realizare 
gastos con cargo a su aporte, éstos deberán corresponder a necesidades ordinarias y que 
tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.  
En ambos casos, la suspensión del plazo de ejecución se contará desde la fecha que 
indique InnovaChile al comunicar su decisión. 
 
VIGÉSIMO.- Publicidad y difusión. 
La información que InnovaChile reciba a través de los informes es pública, sin perjuicio de 
las excepciones establecidas en la normativa vigente. 
En los respectivos formularios de postulación y para los informes, InnovaChile podrá 
disponer expresamente que determinados capítulos o apartados sean de público 
conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los 
beneficiarios no incluir información de carácter confidencial, o datos personales o 
sensibles en los referidos campos. 
El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulación del proyecto, a utilizar y 
distribuir material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demás participantes de 
éste para actividades de difusión. 
Además, durante la ejecución del proyecto el beneficiario se obligará a lo siguiente: 
a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las 

actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento, 
mecanismos de rendición y seguimiento. 

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de trabajo 
comprometido. 

c) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la información y antecedentes que le 
sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervisión y 
control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho 
objeto. 

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en 
el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y 
finales del proyecto. 

e) Realizar difusión de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de 
acuerdo con lo requerido por InnovaChile. 
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f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones 

del proyecto de forma que haga notoria la contribución de Corfo a su ejecución, dentro 
del plazo de 1 (un) mes desde su adquisición o realización.  

g) En toda actividad pública que se efectúe para difundir el proyecto, ya sea a su término 
o durante su ejecución, así como también en medios escritos o audiovisuales, deberá 
señalar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo. El cumplimiento de esta 
obligación podrá ser suspendida temporal o definitivamente por InnovaChile.  

h) Contestar la encuesta de Evaluación del Servicio de la entidad participante, si 
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra información sobre los 
resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile. 

i) Contestar las encuestas de línea base y resultados, conforme a las instrucciones 
emanadas por InnovaChile, según corresponda. 

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar información que haya sido relevante 
para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que InnovaChile pueda 
realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco años, el seguimiento 
de sus logros y la evaluación de su impacto. 

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultará a 
InnovaChile para desestimar la continuación del proyecto, poniendo término anticipado al 
convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta del 
presente convenio. 
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un período de 5 (cinco) años, el 
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier 
otra información sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando 
sea solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.  
El beneficiario asume esta obligación por el sólo hecho de haber postulado y obtenido 
financiamiento de InnovaChile. Esta información es relevante para la elaboración de 
métricas, y para la evaluación de impacto de los instrumentos, por lo que el cumplimiento 
por parte del beneficiario de esta obligación podrá ser evaluado, constituyendo un 
indicador dentro de los criterios de evaluación que se establezcan en las bases 
particulares. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecución de actividades. 
La fecha de término del plazo de ejecución de las actividades del proyecto, corresponderá 
a aquella en la que concluya el plazo señalado en la cláusula tercera precedente, en la 
cual se reflejarán sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula vigésimo 
sexta siguiente, en caso de haberse autorizado una o más prórrogas y/o suspensiones.  
De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales, 
las actividades contempladas en los proyectos, así como los gastos con cargo al subsidio 
y aportes, deberán realizarse dentro del plazo de ejecución y de sus eventuales 
prórrogas. Lo señalado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y 
aquellos períodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.  
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto. 
El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el 
plazo de ejecución de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile resuelve y 
comunica al beneficiario la aprobación del referido informe.  
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio. 
Sin perjuicio de las demás causales señaladas en las bases del instrumento, en las Bases 
Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile podrá 
adoptar la decisión de dar término anticipado al proyecto, aplicándose las consecuencias 
y sanciones que para cada caso se señala, en las cláusulas vigésimo cuarta y vigésimo 
quinta siguientes. 
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VIGÉSIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al 
beneficiario. 
InnovaChile podrá poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del 
beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones: 
a) Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos para el 

proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada 
debidamente por InnovaChile. 

b) Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados 
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el 
beneficiario y/o asociado no podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, 
por causa no imputable a su falta de diligencia, calificada debidamente por 
InnovaChile. 

c) Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeño 
de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por 
InnovaChile. 

Además, se dará término anticipado al proyecto y al convenio, si, al momento de la 
revisión del cumplimiento de las condiciones para la entrega del anticipo o cuotas del 
subsidio, el/la beneficiario/a persona natural, tiene una inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. 
En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entenderá 
terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo 
acto administrativo, la cual no podrá ser anterior a la de la solicitud. 
En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entenderá terminado 
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo que 
lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo tercero de la cláusula décimo 
tercera precedente. 
En ambos casos, el beneficiario deberá hacer entrega de un informe final de cierre, dentro 
del plazo prudencial que se establezca en la resolución que dé término anticipado, el cual 
no podrá exceder de 30 (treinta) días hábiles, contados desde la total tramitación de ésta.  
Una vez revisado este informe, el beneficiario deberá restituir todo saldo no gastado, no 
rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término señalada 
en la resolución respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el cual no podrá 
exceder del tercer día hábil anterior al vencimiento de la garantía por anticipos que se 
encuentre en poder de InnovaChile y que se contará desde el requerimiento del saldo a 
devolver.  
Para el cálculo del saldo a devolver, se aplicará, además, el criterio establecido en el 
último párrafo de la cláusula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el último 
párrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. InnovaChile hará 
efectiva las garantía por anticipos si el beneficiario no realizare la restitución dentro del 
plazo. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al 
beneficiario. 
Corfo podrá poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecución de 
éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la diligencia 
debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes situaciones: 
a) Negar o dificultar labores de seguimiento. 
b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.  
c) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo señalado 

en la cláusula décimo tercera precedente, y proponer el término anticipado del 
proyecto, por haber llegado a la convicción de que el éste no alcanzará los resultados 
esperados; no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables y/o, acerca de la 
imposibilidad de enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demás 
participantes. 

d) Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal declarada, y la efectiva. 
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e) Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos para el 

proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada 
debidamente por InnovaChile. 

f) Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados 
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el 
beneficiario y/o asociado no podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, 
por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente 
por InnovaChile. 

g) En las rendiciones: 
 Duplicidad en la rendición de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con 

otros financiados con recursos públicos. 
 Simulación de actos o contratos. 
 Valoración de gastos por sobre el valor de mercado. 
 Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) 

falsos o adulterados. 
h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeño de 

sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por 
InnovaChile. 

En este caso, el beneficiario deberá restituir la totalidad del subsidio recibido (valor 
nominal) en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podrá exceder del tercer día hábil 
anterior al vencimiento de la garantía por anticipo que se encuentre en poder del Comité, 
y que se contará desde el requerimiento de restitución. Se hará efectiva la garantía por 
anticipo entregada, si el beneficiario no realiza la restitución dentro del plazo fijado, sin 
perjuicio del ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones judiciales que 
correspondan, en caso de que el monto de las garantías en poder de Corfo no sean 
suficientes para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el beneficiario, de 
acuerdo a lo señalado en el párrafo final de la cláusula octava precedente.  
Asimismo, si correspondiere, se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento que obre en 
poder del Comité. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio. 
Las modificaciones a los proyectos que signifiquen un cambio de las cláusulas del 
presente convenio de subsidio deberán constar en un instrumento modificatorio del 
mismo, el que deberá ser aprobado por Resolución de InnovaChile y seguir la tramitación 
que corresponda. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Término del convenio de subsidio. 
El convenio de subsidio se entenderá terminado sólo una vez que el beneficiario cumpla 
con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitución de los recursos 
del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por 
haberse dado término anticipado al proyecto y al convenio. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, y propiedad 
intelectual e industrial de los resultados. 
El beneficiario (y el coejecutor, según si las bases del instrumento y el proyecto contempla 
su participación), será(n) dueños de los equipos y bienes adquiridos mediante recursos 
del subsidio.  
Los resultados apropiables derivados de la ejecución del proyecto, así como toda la 
información, inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos, planos y demás 
documentos, pertenecerán al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo que 
éstos hayan estipulado. En consecuencia, les corresponderá a los beneficiarios y demás 
participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones, 
invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto. 
Asimismo, y cuando corresponda, será de su exclusiva responsabilidad concentrar la 
información sensible en los capítulos del informe destinados al efecto. 
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VIGÉSIMO NOVENO.- Obligaciones generales. 
Los postulantes deben cumplir con la normativa específica que regula las actividades que 
se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompañar, en caso 
de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos 
públicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agrícola y Ganadero, Municipios, etc.).  
Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir con 
la normativa vigente y los estándares que regulan la actividad científica en las áreas de 
que trate la iniciativa.  
InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento 
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que 
considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de 
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de encontrar 
discrepancias o incumplimientos en relación con los protocolos aprobados. 
 
TRIGÉSIMO.- Aceptación y obligatoriedad de las bases. 
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que 
rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Interpretación de cláusulas del convenio de subsidio. 
Las cláusulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias 
o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicación y 
todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, serán resueltas por 
InnovaChile. El beneficiario podrá formular a InnovaChile alcances en materia de 
interpretación para la correcta ejecución del proyecto, pero no serán de manera alguna, 
obstáculo para la decisión de InnovaChile en cuanto a la interpretación definitiva que éste 
estime otorgarle a las cláusulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos 
contemplados en la Ley. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia. 
Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la 
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales 
Ordinarios de Justicia. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO.- Notificaciones. 
La notificación de los actos administrativos y demás comunicaciones relacionadas con el 
proyecto, en caso de que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el respectivo 
formulario de postulación o durante la ejecución del proyecto, se efectuará mediante el 
envío de una copia del acto o comunicación a la casilla de correo electrónico informada. 
En estos casos, la notificación surtirá efectos a partir del día siguiente hábil a su envío. El 
beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo electrónico informado y, cualquier 
cambio de éste, deberá ser comunicado a InnovaChile. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO.- Plazos. 
Se entenderá que todos los plazos señalados en el presente convenio son máximos, y se 
contarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se 
refieren a días hábiles, se entenderán como hábiles administrativos, a menos que se 
señale lo contrario. Son días inhábiles los sábados, domingos, feriados y festivos en Chile 
Continental. Cuando el último día del plazo recaiga en un día inhábil en ese territorio, éste 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO.- Personerías y ejemplares.  
La personería de don Pedro Antonio Mena Marín, como representante del Comité 
InnovaChile, consta de la Resolución Afecta Nº71, de 2019, modificada por Resolución 
Afecta N°32, de 2020, por Resolución Afecta N°6, y por Resolución Afecta N°61, ambas 
de 2023, todas de Corfo, que aprobó las normas por las que debe regirse dicho Comité y 
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estableció las facultades de su Director Jurídico; de la Resolución Afecta N°469 de 2011, 
de Corfo, en que consta su nombramiento de Subgerente de la Corporación; y de la 
Resolución Exenta N°219, de 2015, de Personal de Corfo, que asigna la función de 
Subgerente Legal de Innovación y Capacidades Tecnológicas de la Corporación. 
 
La personería de don JUAN DANIEL SILVA GODOY, cédula de identidad Nº10.316.269-
6, don FRÉDÉRIC SIMON CLAIRE M VANBRABANT, cédula de identidad Nº14.706.164-
1, don OLIVIER VANDENABELLE, Pasaporte N°EP992497, don BERTRAND POUGNY, 
Pasaporte N°16CZ09237 y don MICHEL CHIODI, Pasaporte N°23HC60764, para 
representar a EPC ANDES CHILE SPA, consta en Primera Acta de Sesión de Directorio, 
de fecha 11 de junio de 2024, celebrada ante don Juan Ricardo San Martín Urrejola, 
Notario Público Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, anotada en el 
Repertorio, bajo el N°15.275-2021; y en Pacto de Socios, suscrito con fecha 21 de 
septiembre de 2021. 
 
Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes. 
 
El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y 
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte.”  
 
 
 
 
 
 

Firmado:  
 
Nombre  : BERTRAND POUGNY 
Cargo  : Representante 
Beneficiario    : EPC ANDES CHILE SPA 
 
Nombre  : MICHEL CHIODI 
Cargo  : Representante 
Beneficiario    : EPC ANDES CHILE SPA 
 
Nombre  : FRÉDÉRIC SIMON CLAIRE M VANBRABANT 
Cargo  : Representante 
Beneficiario    : EPC ANDES CHILE SPA 
 
Nombre  : OLIVIER VANDENABELLE 
Cargo  : Representante 
Beneficiario    : EPC ANDES CHILE SPA 
 
Nombre  : JUAN DANIEL SILVA GODOY 
Cargo  : Representante 
Beneficiario    : EPC ANDES CHILE SPA 
 
Nombre  : PEDRO ANTONIO MENA MARÍN 
Cargo  : Director Jurídico 
Institución : COMITÉ INNOVACHILE 
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2° Imputación: Hasta la suma de $102.942.800.- (ciento dos millones novecientos 

cuarenta y dos mil ochocientos pesos) a la asignación 24.01.005 "Innovación 
Empresarial" del presupuesto del Comité InnovaChile para el año 2024, y el saldo de 
hasta $65.696.900.- (sesenta y cinco millones seiscientos noventa y seis mil 
novecientos pesos) a la asignación que corresponda siempre que se consulten 
recursos para ello en el presupuesto de los ejercicios posteriores y se cumplan las 
condiciones establecidas para el desembolso. 
 

3° PUBLÍQUESE la presente Resolución en el banner de “Gobierno Transparente”, del 
sitio web www.corfo.cl, en conformidad a lo dispuesto en el literal g) del artículo 7, de 
la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública y en la Resolución Exenta 
N°500, de 2022, que Aprueba nuevo texto de la Instrucción General del Consejo para 
la Transparencia, sobre Transparencia Activa. 

 

Anótese, comuníquese y notifíquese. 

 
Resolución suscrita mediante firma electrónica avanzada por 

Pedro Antonio Mena Marín 
Director Jurídico 
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